


- Akquise
- Baustellenüberwachung
- Aufmaß / Abrechnung
- Projekt-, Nachtragsmanagement
- Kalkulation
- Disposition von Material u. Maschinen
- Umweltschutz
- Controlling / Optimierung

ANDREAS PAUL-PIETSCH, Augustusweg 25 a, 01445 Radebeul, Tel./ Fax.: 03521 – 730774

Gemeinde Weinböhla
 Eigenbetrieb Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
 Friedenstraße 2
 01689 Weinböhla

Datum: 03.11.2020

Gemeinde Weinböhla Eigenbetrieb WAW				Technik
				TW
04. Nov. 2020				AW
Dir.	Sek.	Geb.	allg. Vw.	Kopie
				

Ihr Zeichen Unser Zeichen/ Bearbeiter
 PP/ Paul- Pietsch

Durchwahl
 0172-216 53 71

E-Mail
 andreas.paul-pietsch@web.de

Maßnahmenummer : ZVTWHAL2021
Baumaßnahme : Zeitvertrag Trinkwasserhausanschlussleitungen
Leistung : Erstellung von Trinkwasserhausanschlussleitungen
Verg. Nr.: : ZVTW2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vorliegende Ausschreibung zu o.g. Bauvorhaben wurde im Auftrag der Gemeinde Weinböhla nach VOB/A § 3, Absatz 3 (Beschränkte Ausschreibung) ausgeschrieben. Die Submission fand am 02.11.2020, 10.15 Uhr statt. Von 5 angefragten Firmen wurden 3 Angebote fristgerecht eingereicht.

Die Angebotsprüfung erfolgt nach VOB/A und Sächs VergabeG

1. Formale Angebotsauswertung
1.1 Zwingende Ausschlussgründe

Die eingereichten Angebote gingen fristgemäß zur Submission ein und waren ordnungsgemäß verschlossen und beschriftet. Die Unterschriften unter den Angeboten sind vorhanden.

Bieterangaben sind zweifelsfrei. Änderungen der Verdingungsunterlagen wurden nicht vorgenommen. Es gibt keine Hinweise auf wettbewerbswidrige Absprachen. Nicht zugelassene oder nicht auf besondere Anlage gemachte bzw. als solche gekennzeichnete Nebenangebote wurden keine eingereicht.

1.2 Fakultative Ausschlussgründe

Die Bieter haben mit Vorlage des selbst ausgedruckten Angebotes das Ur-LV als verbindlich anerkannt. Geforderte Angaben und Erklärungen wurden ausgeführt. Erkenntnisse zu Insolvenzverfahren oder schweren Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen liegen nicht vor.

2. Eignungsprüfung

Die Eignungsprüfung erfolgte bereits im Rahmen der Auswahl der Bieter für die Beschränkte Ausschreibung

Sowohl Fachkunde, Leistungsfähigkeit als auch die Zuverlässigkeit zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen sind bei allen Unternehmen vorhanden.

Ausschlussgründe liegen nicht vor.

3. Prüfung der Angemessenheit der Preise

3.1 Rechnerische Prüfung

Die Rechnerische Prüfung erfolgte durch Herrn Paul- Pietsch, Baumanagement. Weiterhin erfolgte ein Preisvergleich auf Grundlage von Musterbaustellen. Das Ergebnis liegt in Anlage 1 Preisspiegel, der Unterlage bei.

Rechenfehler können ausgeschlossen werden.

3.2 Wertung von Nachlässen und Nebenangeboten

Preisnachlässe und Nebenangebote wurden nicht eingereicht.

In der nachstehenden Tabelle sind die Angebote nach Wertung und Abweichung zueinander dargestellt.

Nr. nach Angebotsauswertung	Bieter	Angebotspreis in € Brutto	Abweichung in %
1	Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH	11.941,65 €	100,00
2	Wasserbau Wolfgang Schurig	12.393,85 €	103,79
3	Rohrleitungsbau Ostsachsen GmbH	13.311,46 €	111,47

Da es sich um einen Zeitvertrag, Kleinaufträge, handelt erfolgte die wirtschaftliche Prüfung auf Grundlage von 4 Musterbaustellen. Siehe Anlage 1 Ergebnissauswertung, Preisermittlung. In der Auswertung des Gesamtangebotes sowie der Musterbaustellen ist abzuleiten dass das Wirtschaftlichste Angebot durch die Firma **Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH** abgegeben wurde.

3.3 Nachunternehmer / Wirtschaftlichkeit

Eine Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 50 von Hundert des Auftragswerts zulässig.

3.4 Aufklärung von Einzelpreise

Die Angebote wurden auf unangemessen hohe oder niedrige Preise geprüft. Insgesamt entsprechen die Angebote der drei Bieter dem ortsüblichen Preisniveau.

4. Vergabe

Aufgrund der erfolgten rechnerischen, fachlichen und wirtschaftlichen Prüfung, schlagen wir Ihnen vor, gemäß VOB/A den Auftrag der Firma:

Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH
Dresdner Str. 35
01640 Coswig

auf ihr Angebot vom 19.10.2020 in Höhe von 11.941,65 € Brutto zu erteilen.

4.1 Aufteilung der Auftragssumme

Das Angebot besteht aus dem Gewerk:

Zeitvertrag TW HAL

Auftraggeber:

Gemeinde Weinböhla
Eigenbetrieb Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung
Friedenstraße 2
01689 Weinböhla

Prüfdatum: 03.11.2020

Geprüft:



Anlage 1 zum Vergabevorschlag

Bauvorhaben : Zeitvertrag TW HAL 2021

Maßnahme : Vergleichbaustellen zur Ergebnisauswertung

1. Musterbaustelle 1 TWE schwere Befestigung

LV Pos.	Kurztext	Menge	Einheit	Brockwitz - Rödern GmbH	Wasserbau Schurig	Rohrleitungsbau Ostsachsen GmbH
Pos. 01.0040	Montagegrube schw. Befestigung	1,00	stk	980,00 €	985,00 €	1.120,00 €
Pos. 02.0060	Montagegrube ohne Befestigung	1,00	stk	450,00 €	465,00 €	499,00 €
Pos. 02.0010	Wanddurchbruch e.t.c.	1,00	stk	160,00 €	175,00 €	167,00 €
Pos. 02.0020	Verlängerung Wanddurchbruch	2,00	stk	50,00 €	70,00 €	66,00 €
Pos. 02.0030	Starre Wanddurchführung	1,00	stk	80,00 €	115,00 €	115,00 €
Pos. 02.0050	Verschließen HAL	1,00	stk	110,00 €	95,00 €	141,00 €
Pos. 03.0010	Anschluss vorh. Kundenanlage	1,00	stk	120,00 €	190,00 €	121,50 €
Pos. 03.0020	Anbindung an die Versorgungsleitung	1,00	stk	690,00 €	735,00 €	699,50 €
Pos. 03.0040	Lieferung & Verlegung im Gr. Schutzroh	8,00	m	140,00 €	144,00 €	192,00 €
Pos. 03.0050	Lieferung & Verlegung ab Innen. -WZ	3,00	m	87,00 €	90,00 €	93,30 €
Pos. 03.0070	Verlegung HAL mittels Erdrakete	6,00	m	330,00 €	312,00 €	372,00 €
Pos. 04.0010	Beseitigung HAL	1,00	stk	390,00 €	380,00 €	399,00 €
Pos. 05.0010	Lieferung/ WZ Garnitur Q3 4	1,00	stk	329,00 €	320,00 €	329,50 €
				3.936,00 €	4.076,00 €	4.314,80 €
				100%	103,56%	109,62%

2. Musterbaustelle 1 TWE leichte Befestigung

Pos. 01.0020	RG leichte Befestigung	8,00	m	1.440,00 €	1.480,00 €	1.453,60 €
Pos. 01.0050	MG leichte Befestigung	1,00	stk	690,00 €	680,00 €	819,50 €
Pos. 02.0010	Wanddurchbruch	1,00	stk	160,00 €	175,00 €	167,10 €
Pos. 02.0020	Verlängerung Wanddurchbruch	2,00	stk	50,00 €	70,00 €	66,00 €
Pos. 02.0030	Starre Wanddurchführung	1,00	stk	80,00 €	115,00 €	115,00 €
Pos. 02.0050	Verschließen HAL	1,00	stk	110,00 €	95,00 €	141,00 €
Pos. 03.0030	Anbindung an die Versorgungsleitung	1,00	stk	790,00 €	770,00 €	815,00 €
Pos. 03.0040	Lieferung & Verlegung im Gr. Schutzroh	10,00	m	200,00 €	180,00 €	240,00 €
Pos. 03.0050	Lieferung & Verlegung ab Innen. -WZ	2,00	m	58,00 €	60,00 €	62,20 €
Pos. 04.0010	Beseitigung HAL	1,00	stk	390,00 €	380,00 €	399,00 €
Pos. 05.0010	Lieferung/ WZ Garnitur Q3 4	1,00	stk	329,00 €	320,00 €	329,50 €
				4.297,00 €	4.325,00 €	4.607,90 €
				100,00%	101%	106,54%

3. Musterbaustelle TWA ohne Schacht

Pos. 01.0030	RG ohne Befestigung	6,00	m	480,00 €	780,00 €	603,00 €
Pos. 01.0040	Montagegrube schw. Befestigung	1,00	stk	980,00 €	985,00 €	1.120,00 €
Pos. 02.0040	Flexible Mauerdurchführung	3,00	m	105,00 €	225,00 €	112,80 €
Pos. 03.0020	Anbindung an die Versorgungsleitung	1,00	stk	690,00 €	735,00 €	699,50 €
Pos. 03.0040	Lieferung & Verlegung im Gr. Schutzroh	12,00	m	240,00 €	216,00 €	288,00 €
Pos. 03.0050	Lieferung & Verlegung ab Innen. -WZ	3,00	m	87,00 €	60,00 €	62,20 €
Pos. 03.0070	Verlegung HAL mittels Erdrakete	6,00	m	330,00 €	312,00 €	372,00 €
Pos. 05.0010	Lieferung/ WZ Garnitur Q3 4	1,00	stk	329,00 €	320,00 €	329,50 €
				3.241,00 €	3.633,00 €	3.587,00 €
				100%	112,10%	110,68%

4. Musterbaustelle TWA mit Schacht und grabenloser Verlegung

Pos. 01.0050	Montagegrube lei. Befestigung	2,00	stk	1.380,00 €	1.360,00 €	1.631,80 €
Pos. 03.0030	Anbindung an die Versorgungsleitung	1,00	stk	790,00 €	770,00 €	815,00 €
Pos. 03.0040	Lieferung & Verlegung im Gr. Schutzroh	4,00	m	80,00 €	72,00 €	96,00 €
Pos. 03.0070	Verlegung HAL mittels Erdrakete	12,00	m	660,00 €	624,00 €	744,00 €
Pos. 05.0070	Lieferung WZ Schacht	1,00	stk	1.330,00 €	1.380,00 €	1.440,00 €
				4.240,00 €	4.206,00 €	4.726,80 €
				101%	100,00%	112,38%

Gesamtauswertung

Musterbaustellen 1-4 16.075,00 € 16.489,00 € 17.529,60 €
100% 102,58% 109,05%

Gesamt LV

11.941,65 € 12.393,85 € 13.311,46 €
100% 103,79% 111,47%

Vergabevorschlag : Kommunalservice Brockwitz Rödern GmbH

Datum: 03.11.2020

geprüft: