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 Bauvorhaben

Erweiterung Oberschule
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-

-
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Klett Ingenieur GmbH  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Erweiterung OSL Weinböhla (M-3206)

Preisspiegel LV 10 Tiefbau

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Baustein Mei...

Nr.002

Melioration ...

Nr.003

Hoch- und Ti...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

LV 10 Tiefbau
 50.414,40

 100,00 %

54.898,90

108,90 %

66.733,71

132,37 %

57.349,00

113,76 %

50.414,40

100,00 %

62.906,60

124,78 %

-

-

1     
250

Baustellenverkehrsfläche B 3-3,75m D 20cm herstellen räumen
m2

46,00

11.500,00

231,16 %

19,90

 4.975,00

 100,00 %

75,55

18.887,50

379,65 %

47,15

11.787,50

236,93 %

19,90

4.975,00

100,00 %

27,10

6.775,00

136,18 %

0,00

-

-

2     
250

Trennschicht Geotextil
m2

1,60

 400,00

 100,00 %

1,80

450,00

112,50 %

3,97

992,50

248,13 %

2,46

615,00

153,75 %

1,60

400,00

100,00 %

5,70

1.425,00

356,25 %

0,00

-

-

3     
95

Oberboden abtragen und entsorgen
m³

19,00

 1.805,00

 100,00 %

49,40

4.693,00

260,00 %

25,94

2.464,30

136,53 %

31,45

2.987,75

165,53 %

19,00

1.805,00

100,00 %

34,32

3.260,40

180,63 %

0,00

-

-

4     
230

Baugrubenaushub
m³

32,00

7.360,00

153,99 %

46,95

10.798,50

225,94 %

20,78

 4.779,40

 100,00 %

33,24

7.645,20

159,96 %

20,78

4.779,40

100,00 %

34,32

7.893,60

165,16 %

0,00

-

-

5     
480

Baugruben planieren und verdichten
m²

1,50

 720,00

 100,00 %

2,60

1.248,00

173,33 %

3,03

1.454,40

202,00 %

2,38

1.142,40

158,67 %

1,50

720,00

100,00 %

2,32

1.113,60

154,67 %

0,00

-

-

6     
235

Frostschutzschicht Schotter , Planum
m³

30,00

 7.050,00

 100,00 %

54,75

12.866,25

182,50 %

33,80

7.943,00

112,67 %

39,52

9.287,20

131,73 %

30,00

7.050,00

100,00 %

65,00

15.275,00

216,67 %

0,00

-

-

7     
1

Koordinierungsleistungen
psch

220,00

220,00

275,00 %

80,00

 80,00

 100,00 %

112,92

112,92

141,15 %

137,64

137,64

172,05 %

80,00

80,00

100,00 %

82,50

82,50

103,13 %

0,00

-

-

8     
1

Baustelle einrichten, vorhalten, räumen
St

450,00

 450,00

 100,00 %

1.100,00

1.100,00

244,44 %

7.757,15

7.757,15

1.723,81 %

3.102,38

3.102,38

689,42 %

450,00

450,00

100,00 %

382,00

382,00

84,89 %

0,00

-

-

9     
1

Rohrgräben und Baugruben sichern
psch

300,00

300,00

108,16 %

368,00

368,00

132,68 %

277,36

 277,36

 100,00 %

315,12

315,12

113,61 %

277,36

277,36

100,00 %

2.000,00

2.000,00

721,08 %

0,00

-

-

10     
12

Baumschutz
St

45,00

540,00

304,88 %

32,00

384,00

216,80 %

14,76

 177,12

 100,00 %

30,59

367,08

207,25 %

14,76

177,12

100,00 %

85,00

1.020,00

575,88 %

0,00

-

-

11     
15

Leichte Oberflächenbefestigung 10 cm stark
m²

32,00

480,00

769,23 %

8,55

128,25

205,53 %

4,16

 62,40

 100,00 %

14,90

223,50

358,17 %

4,16

62,40

100,00 %

5,50

82,50

132,21 %

0,00

-

-
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Klett Ingenieur GmbH  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Erweiterung OSL Weinböhla (M-3206)

Preisspiegel LV 10 Tiefbau

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Baustein Mei...

Nr.002

Melioration ...

Nr.003

Hoch- und Ti...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

12     
27,5

Bodenaushub, BKL 3-5
m³

40,00

1.100,00

180,51 %

28,30

778,25

127,71 %

22,16

 609,40

 100,00 %

30,15

829,13

136,06 %

22,16

609,40

100,00 %

24,40

671,00

110,11 %

0,00

-

-

13     
5

Zulage Bodenaushub in Handschachtung
m³

40,00

200,00

112,93 %

48,00

240,00

135,52 %

35,42

 177,10

 100,00 %

41,14

205,70

116,15 %

35,42

177,10

100,00 %

81,05

405,25

228,83 %

0,00

-

-

14     
4

Spülbohrung unter Sportanlage Laufbahn
St

824,00

 3.296,00

 100,00 %

1.127,50

4.510,00

136,83 %

1.419,12

5.676,48

172,22 %

1.123,54

4.494,16

136,35 %

824,00

3.296,00

100,00 %

1.500,00

6.000,00

182,04 %

0,00

-

-

15     
1

Spülbohrung unter Sportanlage Laufbahn
St

82,40

 82,40

 100,00 %

1.202,50

1.202,50

1.459,34 %

1.540,93

1.540,93

1.870,06 %

941,94

941,94

1.143,13 %

82,40

82,40

100,00 %

2.500,00

2.500,00

3.033,98 %

0,00

-

-

16     
30

Baugruben u. Rohrgr. verfüllen, vorh. Stoffe
m³

25,30

759,00

104,98 %

24,10

 723,00

 100,00 %

26,57

797,10

110,25 %

25,32

759,60

105,06 %

24,10

723,00

100,00 %

24,95

748,50

103,53 %

0,00

-

-

17     
45

Verbau für Baugruben und Rohrgräben
m²

10,00

450,00

263,16 %

3,80

 171,00

 100,00 %

26,53

1.193,85

698,16 %

13,44

604,80

353,68 %

3,80

171,00

100,00 %

15,65

704,25

411,84 %

0,00

-

-

18     
45

PVC-Rohr DN 100 SN 8
m

35,00

1.575,00

144,75 %

27,40

1.233,00

113,32 %

24,18

 1.088,10

 100,00 %

28,86

1.298,70

119,35 %

24,18

1.088,10

100,00 %

28,65

1.289,25

118,49 %

0,00

-

-

19     
1

Schacht DN 400
St

450,00

450,00

203,25 %

221,40

 221,40

 100,00 %

583,54

583,54

263,57 %

418,31

418,31

188,94 %

221,40

221,40

100,00 %

585,00

585,00

264,23 %

0,00

-

-

20     
1

Einstiegschacht Höhe bis 1,50 m
St

1.200,00

1.200,00

120,60 %

995,00

 995,00

 100,00 %

2.923,51

2.923,51

293,82 %

1.706,17

1.706,17

171,47 %

995,00

995,00

100,00 %

1.750,00

1.750,00

175,88 %

0,00

-

-

21     
85

Pflasterarbeiten inkl. Unterbau
m²

90,00

7.650,00

228,72 %

39,35

 3.344,75

 100,00 %

40,53

3.445,05

103,00 %

56,63

4.813,55

143,91 %

39,35

3.344,75

100,00 %

66,85

5.682,25

169,89 %

0,00

-

-

22     
110

Bordstein setzen
m

25,70

 2.827,00

 100,00 %

39,90

4.389,00

155,25 %

34,46

3.790,60

134,09 %

33,35

3.668,50

129,77 %

25,70

2.827,00

100,00 %

29,65

3.261,50

115,37 %

0,00

-

-
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe
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Erweiterung OSL Weinböhla (M-3206)

Preisspiegel LV 10 Tiefbau

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Baustein Mei...

Nr.002

Melioration ...

Nr.003

Hoch- und Ti...

Nr.001

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

Gesamtsumme
LV 10 Tiefbau

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV
Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 50.414,40

 50.414,40

9.578,74

 59.993,14

 100,0 %

(59.993,14)

 Bestpreis Bestpreis

54.898,90

54.898,90

10.430,79

 65.329,69

108,9 %

(65.329,69)

    

66.733,71

66.733,71

12.679,40

 79.413,11

 132,4 %

(79.413,11)

HöchstpreisHöchstpreis

57.349,00

57.349,00

10.896,31

 68.245,31

113,8 %

(68.245,31)

    

50.414,40

50.414,40

9.578,74

 59.993,14

100,0 %

(59.993,14)

VergleichVergleich

62.906,60

62.906,60

11.952,25

 74.858,85

124,8 %

(74.858,85)

    

-

-

-

 -

-

-
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