

Legende

Fett gedruckt: Billigster Bieter in der Position

Kursiv gedruckt: Teuerster Bieter in der Position

Gutgeschrieben: Bietung unterscheidet sich nicht als 10 % vom Mittelbieter in der Position.

2 Kern 3 KIS 1Melior.

Lv Instandsetzung von Trockenmauern 2022

Titel 1. Teilstück 3

Position 1.1. vorhandene instabile Trockenmauer T3 abtragen 43,00 m2

45,00 EUR	67,20 EUR	148,75 EUR
1.935,00 EUR	2.889,60 EUR	6.396,25 EUR
100,0 %	149,3 %	330,6 %

Position 1.2. Gründungsbankett herstellen 25,00 m

85,00 EUR	78,36 EUR	23,20 EUR
2.125,00 EUR	1.959,00 EUR	580,00 EUR
100,0 %	92,2 %	27,3 %

Position 1.3. Trockenmauer T3 neu aufsetzen 43,00 m2

550,00 EUR	480,41 EUR	791,00 EUR
23.650,00 EUR	20.657,63 EUR	34.013,00 EUR
100,0 %	87,3 %	143,8 %

Position 1.4. Mauerkrone und Ecken zweihäufig ausgebildet als Zulage 27,00 m

130,00 EUR	88,53 EUR	49,80 EUR
3.510,00 EUR	2.390,31 EUR	1.344,60 EUR
100,0 %	68,1 %	38,3 %

Position 1.5. Mauerwerk mit vorh. Kulturboden hinterfüllen 25,00 m

15,00 EUR	32,12 EUR	26,90 EUR
375,00 EUR	803,00 EUR	672,50 EUR
100,0 %	214,1 %	179,3 %

Position 1.6. Mauerwerk mit neuem Material hinterfüllen 1,00 m3

230,00 EUR	123,00 EUR	48,50 EUR
230,00 EUR	123,00 EUR	48,50 EUR
100,0 %	53,5 %	21,1 %

Position 1.7. Gesteinsmaterial für T3 liefern 14,00 to

115,00 EUR	159,30 EUR	140,00 EUR
1.610,00 EUR	2.230,20 EUR	1.960,00 EUR
100,0 %	138,5 %	121,7 %

Position 1.8. Baustelleneinrichtung 1,00 Psch

2.000,00 EUR	8.795,30 EUR	2.316,00 EUR
2.000,00 EUR	8.795,30 EUR	2.316,00 EUR
100,0 %	439,8 %	115,8 %

Summe Titel 1. Teilstück 3

35.435,00 EUR	39.848,04 EUR	47.330,85 EUR
100,0 %	112,5 %	133,6 %

	2 Kern	3 KIS	1Melior.
Titel 2. Teilstück 4			
Position 2.1. vorhandene instabile Trockenmauer T4.1 abtragen 2,30 m2			
45,00 EUR	188,75 EUR	148,75 EUR	
103,50 EUR	434,13 EUR	342,13 EUR	
100,0 %	419,4 %	330,6 %	
Position 2.2. Betonmauer Teilstück T 4.2 abbrechen 1,80 m2			
75,00 EUR	200,00 EUR	190,00 EUR	
135,00 EUR	360,00 EUR	342,00 EUR	
100,0 %	266,7 %	253,3 %	
Position 2.3. vermörtelte Natursteinmauer Teilstück T 4.3 abbrechen 1,90 m2			
75,00 EUR	180,65 EUR	190,00 EUR	
142,50 EUR	343,24 EUR	361,00 EUR	
100,0 %	240,9 %	253,3 %	
Position 2.4. Treppe Teilstück T 4.3 abbrechen 5,80 m			
20,00 EUR	78,50 EUR	51,75 EUR	
116,00 EUR	455,30 EUR	300,15 EUR	
100,0 %	392,5 %	258,8 %	
Position 2.5. vermörtelte Natursteinmauer Teilstück T 4.4 abbrechen 13,80 m2			
75,00 EUR	138,65 EUR	230,00 EUR	
1.035,00 EUR	1.913,37 EUR	3.174,00 EUR	
100,0 %	184,9 %	306,7 %	
Position 2.6. vermörtelte Natursteinmauer Teilstück T 4.4a abbrechen 10,20 m2			
75,00 EUR	108,65 EUR	230,00 EUR	
765,00 EUR	1.108,23 EUR	2.346,00 EUR	
100,0 %	144,9 %	306,7 %	
Position 2.7. Treppe Teilstück T 4.4 abbrechen 7,00 m			
20,00 EUR	85,50 EUR	51,75 EUR	
140,00 EUR	598,50 EUR	362,25 EUR	
100,0 %	427,5 %	258,8 %	
Position 2.8. Gründungsbankett T4.1 herstellen 1,70 m			
85,00 EUR	118,65 EUR	33,20 EUR	
144,50 EUR	201,71 EUR	56,44 EUR	
100,0 %	139,6 %	39,1 %	
Position 2.9. Gründungsbankett T4.2 herstellen 4,70 m			
85,00 EUR	118,65 EUR	33,20 EUR	
399,50 EUR	557,66 EUR	156,04 EUR	
100,0 %	139,6 %	39,1 %	
Position 2.10. Gründungsbankett T4.3 herstellen 2,20 m			
85,00 EUR	148,65 EUR	33,20 EUR	
187,00 EUR	327,03 EUR	73,04 EUR	
100,0 %	174,9 %	39,1 %	
Position 2.11. Gründungsbankett 5 Stufen T 4.3 herstellen 1,50 m2			
85,00 EUR	148,65 EUR	66,90 EUR	
127,50 EUR	222,98 EUR	100,35 EUR	
100,0 %	174,9 %	78,7 %	

	2 Kern	3 KIS	1Melior.
Position 2.12. Gründungsbankett 7 Stufen T 4.4 herstellen 2,00 m2			
85,00 EUR	148,65 EUR	66,90 EUR	
170,00 EUR	297,30 EUR	133,80 EUR	
100,0 %	174,9 %	78,7 %	
Position 2.13. Gründungsbankett T4.4 herstellen 12,50 m			
85,00 EUR	158,65 EUR	33,20 EUR	
1.062,50 EUR	1.983,13 EUR	415,00 EUR	
100,0 %	186,6 %	39,1 %	
Position 2.14. Gründungsbankett T4.4a herstellen 2,40 m			
85,00 EUR	148,65 EUR	33,20 EUR	
204,00 EUR	356,76 EUR	79,68 EUR	
100,0 %	174,9 %	39,1 %	
Position 2.15. Treppe T4.3 neu herstellen 4,40 m			
105,00 EUR	176,52 EUR	304,50 EUR	
462,00 EUR	776,69 EUR	1.339,80 EUR	
100,0 %	168,1 %	290,0 %	
Position 2.16. Treppe T4.4 neu herstellen 6,40 m			
105,00 EUR	176,52 EUR	304,50 EUR	
672,00 EUR	1.129,73 EUR	1.948,80 EUR	
100,0 %	168,1 %	290,0 %	
Position 2.17. Trockenmauer T4.1 neu aufsetzen 2,30 m2			
550,00 EUR	598,00 EUR	840,00 EUR	
1.265,00 EUR	1.375,40 EUR	1.932,00 EUR	
100,0 %	108,7 %	152,7 %	
Position 2.18. Trockenmauer T4.2 neu aufsetzen 1,50 m2			
550,00 EUR	598,00 EUR	840,00 EUR	
825,00 EUR	897,00 EUR	1.260,00 EUR	
100,0 %	108,7 %	152,7 %	
Position 2.19. Trockenmauer T4.3 neu aufsetzen 2,00 m2			
550,00 EUR	598,00 EUR	840,00 EUR	
1.100,00 EUR	1.196,00 EUR	1.680,00 EUR	
100,0 %	108,7 %	152,7 %	
Position 2.20. Trockenmauer T4.4 neu aufsetzen 11,00 m2			
550,00 EUR	588,00 EUR	840,00 EUR	
6.050,00 EUR	6.468,00 EUR	9.240,00 EUR	
100,0 %	106,9 %	152,7 %	
Position 2.21. Trockenmauer T4.4a neu aufsetzen 11,00 m2			
550,00 EUR	588,00 EUR	840,00 EUR	
6.050,00 EUR	6.468,00 EUR	9.240,00 EUR	
100,0 %	106,9 %	152,7 %	
Position 2.22. Gesteinsmaterial für T4.1 liefern 2,70 to			
115,00 EUR	159,30 EUR	170,00 EUR	
310,50 EUR	430,11 EUR	459,00 EUR	
100,0 %	138,5 %	147,8 %	

	2 Kern	3 KIS	1Melior.
Position 2.23. Gesteinsmaterial für T4.2 liefern 0,74 to			
115,00 EUR	159,30 EUR	170,00 EUR	
85,10 EUR	117,88 EUR	125,80 EUR	
100,0 %	138,5 %	147,8 %	
Position 2.24. Gesteinsmaterial für T4.3 liefern 0,80 to			
115,00 EUR	159,30 EUR	170,00 EUR	
92,00 EUR	127,44 EUR	136,00 EUR	
100,0 %	138,5 %	147,8 %	
Position 2.25. Gesteinsmaterial für T4.4 liefern 5,10 to			
115,00 EUR	159,30 EUR	170,00 EUR	
586,50 EUR	812,43 EUR	867,00 EUR	
100,0 %	138,5 %	147,8 %	
Position 2.26. Gesteinsmaterial für T4.4a liefern 3,30 to			
115,00 EUR	159,30 EUR	170,00 EUR	
379,50 EUR	525,69 EUR	561,00 EUR	
100,0 %	138,5 %	147,8 %	
Position 2.27. Mauerkrone T4.1 und Ecken zweihäufig ausgebildet als Zulage 1,70 m			
130,00 EUR	102,53 EUR	49,80 EUR	
221,00 EUR	174,30 EUR	84,66 EUR	
100,0 %	78,9 %	38,3 %	
Position 2.28. Mauerkrone T4.2 und Ecken zweihäufig ausgebildet als Zulage 4,70 m			
130,00 EUR	102,53 EUR	49,80 EUR	
611,00 EUR	481,89 EUR	234,06 EUR	
100,0 %	78,9 %	38,3 %	
Position 2.29. Mauerkrone T4.3 und Ecken zweihäufig ausgebildet als Zulage 3,20 m			
130,00 EUR	102,53 EUR	49,80 EUR	
416,00 EUR	328,10 EUR	159,36 EUR	
100,0 %	78,9 %	38,3 %	
Position 2.30. Mauerkrone T4.4 und Ecken zweihäufig ausgebildet als Zulage 12,10 m			
130,00 EUR	102,53 EUR	49,80 EUR	
1.573,00 EUR	1.240,61 EUR	602,58 EUR	
100,0 %	78,9 %	38,3 %	
Position 2.31. Mauerkrone T4.4a und Ecken zweihäufig ausgebildet als Zulage 6,20 m			
130,00 EUR	102,53 EUR	49,80 EUR	
806,00 EUR	635,69 EUR	308,76 EUR	
100,0 %	78,9 %	38,3 %	
Position 2.32. Mauerwerk T4.1 mit vorh. Kulturboden hinterfüllen 2,00 m			
15,00 EUR	32,12 EUR	26,90 EUR	
30,00 EUR	64,24 EUR	53,80 EUR	
100,0 %	214,1 %	179,3 %	
Position 2.33. Mauerwerk T4.2 mit vorh. Kulturboden hinterfüllen 4,60 m			
15,00 EUR	32,12 EUR	26,90 EUR	
69,00 EUR	147,75 EUR	123,74 EUR	
100,0 %	214,1 %	179,3 %	

2 Kern	3 KIS	1Melior.
Position 2.34. Mauerwerk T4.3 mit vorh. Kulturboden hinterfüllen 2,30 m		
15,00 EUR	32,12 EUR	26,90 EUR
34,50 EUR	73,88 EUR	61,87 EUR
100,0 %	214,1 %	179,3 %
Position 2.35. Mauerwerk T4.4 mit vorh. Kulturboden hinterfüllen 10,10 m		
15,00 EUR	32,12 EUR	26,90 EUR
151,50 EUR	324,41 EUR	271,69 EUR
100,0 %	214,1 %	179,3 %
Position 2.36. Mauerwerk T4.4a mit vorh. Kulturboden hinterfüllen 4,50 m		
15,00 EUR	32,12 EUR	26,90 EUR
67,50 EUR	144,54 EUR	121,05 EUR
100,0 %	214,1 %	179,3 %
Position 2.37. Baustelleneinrichtung 1,00 Psch		
2.000,00 EUR	8.350,00 EUR	1.750,00 EUR
2.000,00 EUR	8.350,00 EUR	1.750,00 EUR
100,0 %	417,5 %	87,5 %
Summe Titel 2. Teilstück 4		
28.589,10 EUR	41.449,12 EUR	40.802,85 EUR
100,0 %	145,0 %	142,7 %

2 Kern	3 KIS	1Melior.
Titel 3. Teilstück 1		
Summe Titel 3. Teilstück 1		
0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
100,0 %		

	2 Kern	3 KIS	1Melior.
Titel 4. Teilstück 2			
Summe Titel 4. Teilstück 2			
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	100,0 %		
Summe Lv Instandsetzung von Trockenmauern 2022			
	64.024,10 EUR	81.297,16 EUR	88.133,70 EUR
	100,0 %	127,0 %	137,7 %

2 Kern

3 KIS

1Melior.

2 Kern

3 KIS

1Melior.

Zusammenfassung

Titel 1. Teilstück 3

35.435,00 EUR	39.848,04 EUR	47.330,85 EUR
100,0 %	112,5 %	133,6 %

Titel 2. Teilstück 4

28.589,10 EUR	41.449,12 EUR	40.802,85 EUR
100,0 %	145,0 %	142,7 %

Titel 3. Teilstück 1

0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
100,0 %		

Titel 4. Teilstück 2

0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
100,0 %		

Lv Instandsetzung von Trockenmauern 2022

64.024,10 EUR	81.297,16 EUR	88.133,70 EUR
100,0 %	127,0 %	137,7 %

Nachlaß

0,00 EUR	1.219,46 EUR	0,00 EUR
----------	--------------	----------

Lv-Summe nach Nachlaß

64.024,10 EUR	80.077,70 EUR	88.133,70 EUR
---------------	---------------	---------------

19,0% MwSt.

12.164,58 EUR	15.214,76 EUR	16.745,40 EUR
---------------	---------------	---------------

Bruttosumme

76.188,68 EUR	95.292,46 EUR	104.879,10 EUR
100,0 %	125,1 %	137,7 %