Niederschrift über die Eröffnung/Öffnung der Angebote									
Vergabegrundlage	VOB/A	☒	VgV	☐	VSVgV	☐	UVgO	☐	
Maßnahmen-nummer	Maßnahme **Sanierung Bauhof mit Ersatzneubau Sozialgebäude und Garagen - 1. BA**								
S-21-48									
Vergabe-nummer	Leistung								
S-21-48-Los3	**Los 3 - Bauhauptleistungen**								
Ablauf der Angebotsfrist	11.01.2024	08:00							

Anlage: ☒ Zusammenstellung der Angebote

I. Vorbemerkungen

1 Vergabeverfahren

- ☒ Öffentliche Ausschreibung
- ☐ Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
- ☐ Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
- ☐ Freihändige Vergabe
- ☐ Verhandlungsvergabe
- ☐ Internationale NATO-Ausschreibung
- ☒ offenes Verfahren
- ☐ nicht offenes Verfahren
- ☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
- ☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
- ☐ Wettbewerblicher Dialog
- ☐ Innovationspartnerschaft

2 Angebotsabgabe war zugelassen

- ☐ elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)
- ☐ elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☒ schriftlich

3 Bei Öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten bei der Eröffnung der Angebote zugegen sein.

4 Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

5 Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Firmenliste übertragen):

II. (Er)Öffnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

1 Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen. Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e) Nummer:

2 Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e) Nummer:

3 Beginn des (Er)Öffnungstermins (Datum/Uhrzeit) 11.01.2024 8:15 Uhr

Anzahl der elektronischen Angebote:
Anzahl der schriftlichen Angebote:

4 Die in der „Zusammenstellung der Angebote" protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

6 ☐ Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten:
Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten:

7 Ende des (Er)Öffnungstermins (Uhrzeit) 8:32 Uhr

8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren Bevollmächtigten:

8.1 Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.

RAUE Bau GmbH TS Bau GmbH STRUNK Veith

(Firmenbezeichnung/Unterschrift)

8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmächtigten erhoben worden:

9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

10 Sonstige Bemerkungen

Name und Unterschrift der Schriftführung oder elektronische Signaturen

Unterschrift und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung

III. Nachträge zur Niederschrift

Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden noch folgende Angebote vorgelegt:

Angebot Nr.	Eingang: Datum /Uhrzeit	Verschulden des Bieters[1]	Verschulden der Vergabestelle[2]	Bei Verschulden der Vergabestelle: Bieter benachrichtigt am	Name des Bieters, Gründe für den verspäteten Eingang, soweit bekannt
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		

(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen.

23.01.24

(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)

IV

[1] Fall § 14 Absatz 4 VOB/A, § 14a Absatz 5 VOB/A, § 14 EU Absatz 4 VOB/A, § 14 VS Absatz 4 VOB/A
[2] Fall § 14 Absatz 5 VOB/A, § 14a Absatz 6 VOB/A, § 14 EU Absatz 5 VOB/A, § 14 VS Absatz 5 VOB/A

Zusammenstellung der Angebote

Vergabenummer/Blatt

S21-48-Los 3 / Blatt 4-__

Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben[3]						Nachgetragene Angaben	
Angebotsnummer	Name und Anschrift des Bieters	Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer (Endbetrag des Angebotes, einzelner Lose, oder Instandhaltung)	Angebots-erläuterung (Losnummer/ Instandhaltung etc.)	Anzahl der Nebenangebote	Preisnachlass (v.H.)	nachgerechnete Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer	Bemerkungen (siehe Richtlinie zum FB 313)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Neiß und Partner GmbH	282.553,66		–	–	282.553,66 €	
2	HFS Hoch-Tiefbau GmbH	222.221,49		–	5	211.096,25 €	
3	Brinum Bau GmbH	280.145,93		–	3	271.741,56 €	
4	Hochbau Gänzig GmbH	199.981,39		–	–	199.981,39 €	
5	DHT GmbH	196.212,64		–	–	196.212,64 €	
6	Depner + Hoch-Tiefbau GmbH	204.293,55		–	–	204.293,27 €	
7	Gödicke Hochbau GmbH	230.151,13		–	2,5	224.397,35 €	
8	Heing-Bau GmbH	217.839,63		–	2	213.482,83 €	
9	NBL GmbH	224.425,47		–	–		Ausschluss!

weitere Datei Zusammenstellung der Angebote öffnen

[3] Abgesetzt durch eine Zwischenüberschrift „verspätete Angebote" sind zusätzlich zu den unter Nummer III. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen, aber der Verhandlungsleitung verspätet vorgelegten Angebote einzutragen.

Zusammenstellung der Angebote

Vergabenummer/Blatt

S21-48-Los 3 / Blatt 4- 1

Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben[3]						Nachgetragene Angaben	
Angebotsnummer	Name und Anschrift des Bieters	Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer (Endbetrag des Angebotes, einzelner Lose, oder Instandhaltung)	Angebots-erläuterung (Losnummer/ Instandhaltung etc.)	Anzahl der Nebenangebote	Preisnachlass (v.H.)	nachgerechnete Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer	Bemerkungen (siehe Richtlinie zum FB 313)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Bauland GmbH Coslig	231.380,16		–	–	231.380,16 €	
11	Hoch-Anstrich Waldheim GmbH	238.240,07		–	–	238.240,07 €	
12	Palm GmbH	206.640,42		–	–	206.640,42 €	
13	Rome Bauunternehmen GmbH	233.966,54		–	3	226.947,54 €	
14	TS Bau GmbH	228.840,32		–	–	228.840,32 €	
							23.01.24

weitere Datei Zusammenstellung der Angebote öffnen

[3] Abgesetzt durch eine Zwischenüberschrift „verspätete Angebote" sind zusätzlich zu den unter Nummer III. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen, aber der Verhandlungsleitung verspätet vorgelegten Angebote einzutragen.

Preisspiegel - Alle Positionsarten

Projekt: 21-48 Weinböhla, Bauhof
LV: Los 3 Bauhauptleistungen

Nach LV-Menge
Währung: EUR

Ordnungszahl	LV-Preis	Mittelpreis	B-Nr.: 1 Weißund Da...	B-Nr.: 2 HFS, Ebersb...	B-Nr.: 3 Brumm-Bau,...	B-Nr.: 4 Hochbau Ga...	B-Nr.: 5 OHT Ostrau	B-Nr.: 6 Döhnert, Ha...	B-Nr.: 7 Gröditzer H...	B-Nr.: 8 Hering Bau...
Summe 3. Bauleistungen - Bestand										
Summe	*4.417,46*	*3.286,56*	4.174,20	3.663,10	3.789,14	3.697,47	1.690,86	2.302,00	3.799,16	2.299,74
Prozent/Rang	*261,3*	*194,4*	246,9/ 12 **Ausreißer**	216,6/ 6 **Ausreißer**	224,1/ 10 **Ausreißer**	218,7/ 7 **Ausreißer**	100,0/ 1	136,1/ 4	224,7/ 11 **Ausreißer**	136,0/ 3
Summe Los3 Bauhauptleistungen										
Summe vor Nachlass	*206.795,37*		237.440,05	186.728,22	235.416,75	168.051,59	164.884,57	171.675,02	193.404,31	183.058,51
Nachlass %				5,00	3,00				2,50	2,00
Nachlass				9.336,41	7.062,50				4.835,11	3.661,17
Summe	*206.795,37*	*189.774,24*	237.440,05	177.391,81	228.354,25	168.051,59	164.884,57	171.675,02	188.569,20	179.397,34
MwSt. %	*19,00*	*19,00*	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt.-Betrag	*39.291,12*	*36.057,11*	45.113,61	33.704,44	43.387,31	31.929,80	31.328,07	32.618,25	35.828,15	34.085,49
Bruttosumme	*246.086,49*	*225.831,35*	282.553,66	211.096,25	271.741,56	199.981,39	196.212,64	204.293,27	224.397,35	213.482,83
Prozent/Rang	*125,4*	*115,1*	144,0/ 13	107,6/ 5	138,5/ 12	101,9/ 2	100,0/ 1	104,1/ 3	114,4/ 7	108,8/ 6

Michael Thiel - Freier Architekt
Kirchstraße 1 in 01683 Ziegenhain

Preisspiegel - Alle Positionsarten

Projekt: 21-48 **Weinböhla, Bauhof**
LV: Los 3 **Bauhauptleistungen**

Nach LV-Menge
Währung: EUR

Ordnungszahl	B-Nr.: 10 Bauhauf Gm...	B-Nr.: 11 HAG Waldhe...	B-Nr.: 12 Palm GmbH...	B-Nr.: 13 Raue Bauun...	B-Nr.: 14 TS-Bau Gm...
Summe Los3 Bauhauptleistungen					
Summe vor Nachlass	194.437,11	200.201,74	173.647,41	196.610,54	192.302,79
Nachlass %				3,00	
Nachlass				5.898,32	
Summe	194.437,11	200.201,74	173.647,41	190.712,22	192.302,79
MwSt. %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt.-Betrag	36.943,05	38.038,33	32.993,01	36.235,32	36.537,53
Bruttosumme	231.380,16	238.240,07	206.640,42	226.947,54	228.840,32
Prozent/Rang	117,9/ 10	121,4/ 11	105,3/ 4	115,7/ 8	116,6/ 9

23.01.24

Michael Thiel - Freier Architekt
Kirchstraße 1 in 01683 Ziegenhain

Bieterliste

Projekt: **21-48** **Weinböhla, Bauhof** **Netto** **Währung: EUR**

B-Nr.	Bieter	Firma	Ort	Telefon	Angebot ungeprüft	Angebot geprüft	Voll-ständig	Aus-schluss	Nach-rechnen	Engere Wahl	Aus-gewählt
2.1	**Bauhauptleistungen**										
1	Weißund Dathe, Geringswalde				237.440,05	237.440,05	✓		✓		
2	HFS, Ebersbach-Neugersdorf				186.740,75	177.391,81	✓		✓		
3	Brumm-Bau, Meißen				235.416,75	228.354,25	✓		✓		
4	Hochbau Ganzig, Oschatz				168.051,59	168.051,59	✓		✓		
5	OHT Ostrau				164.884,57	164.884,57	✓		✓		
6	Döhnert, Hartha				171.675,25	171.675,02	✓		✓		
7	Gröditzer Hoch- udn Ausbau				193.404,31	188.569,20	✓		✓		
8	Hering Bau Zettlitz				183.058,51	179.397,34	✓		✓		
9	NBL Bau Dresden				188.592,83	0,00		✓			
10	Bauhauf GmbH, Coswig				194.437,11	194.437,11	✓		✓		
11	HAG Waldheim				200.201,74	200.201,74	✓		✓		
12	Palm GmbH Großenhain				173.647,41	173.647,41	✓		✓		
13	Raue Bauunternehmen, Käbschütztal				196.610,54	190.712,22	✓		✓		
14	TS-Bau Gmbh, Riesa	TS BAU GMBH			192.302,79	192.302,79	✓		✓		

23.01.24